
     

 
AMELIORATION DE L’APROVISONNEMENT 

EN EAU DOMESTIQUE DES HABITANTS DE BEIT DAJAN 

Convention année 2020/2021 

 
Entre les parties ci-dessous nommées : 

 
France Palestine Association 
Solidarity South Lorraine 

Represented by its president 
44 rue Sainte-Geneviève 
 54130 Dommartemont  

 

Arab Association of Palestinian Agronomists 
Vice President: Issa El Shatleh 
Sabat Building, 2ed floor 
Edward Saed St. 
RAMALLAH           

 
Municipality of Beit Dajan 

Monced Abu Jiesh 
Mr. Mayor 
Beit Dajan village center 

 

 

It is agreed as follows : 

Article 1 : objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet la réalisation du programme : « Construction de 80 citernes d’eau à Beit 
Dajan (Cisjordanie occupée) ». 
Le projet comprend la construction de citernes souterraines, l’accompagnement technique et la gestion administrative 
et financière. 
 

Article 2 : Description du programme 
 
D’une part, les ressources en eau de la commune sont très largement insuffisantes pour couvrir les besoins des 
habitants de la commune. D’autre part, le réseau communal de distribution d’eau de la commune de Beit Dajan ne 
permet pas de desservir les extensions du village. 
Dans le cadre actuel de l’occupation de la Palestine, la municipalité ne peut trouver aucune autre ressource 
complémentaire. 
Dans ces conditions, la commune ainsi que les habitants de la périphérie du village sont dans l’obligation d’acheminer 
l’eau par camion citerne à un prix prohibitif. 
Afin d’améliorer les conditions de vie des habitants de la périphérie, la municipalité souhaite aider les familles 
concernées à s’équiper en réservoirs souterrains de collecte de l’eau de pluie. 
Les besoins sont estimés à environ80équipements. 
La réalisation du programme sera étalée sur une période de 4 années au moins. 
La présente convention concerne la deuxième année de réalisation du programme. 
Chaque année fera l’objet d’une convention annuelle spécifique en fonction des disponibilités financières du 
porteur de projet 
La présente convention est signée au regard des annexes de la convention de première année 
 

Article 3 : Organigramme de mise en œuvre 
 

 Les maîtres d’ouvrages sont les bénéficiaires. 
 La maîtrise d’œuvre est assurée conjointement par la municipalité de Beit Dajan et l’association AAA 

(Association Arabe des Agronomes Palestiniens). 
 Le porteur de projet est l’AFPS Lorraine Sud pour le compte de la coordination Grand Est des associations 

AFPS Alsace, Lorraine Sud, Metz et Thionville. Elle assure le contrôle financier. 
 



     

Article 4 : Mode opératoire 
 
41.- Le porteur de projet : 

 

Nom 
 

 

N° SIRET 
 

 

Date création 
 

 

Association France Palestine 
Solidarité Lorraine Sud  

 

75290871500010 
 

15 avril 1996 

 
42.- Maîtrise d’ouvrage : 
 

Les maîtres d’ouvrage propriétaires des installations sont les bénéficiaires. 

 
43.- Maître d’œuvre : 

 
Par délégation des Maîtres d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre est assurée conjointement par la municipalité de Beit Dajan 
et l’association AAA. 
 
431.-La commune de Beit Dajan est destinataire des fonds de financement du programme versés par l’AFPS Lorraine 
Sud. 
Elle s’engage à verser les fonds aux destinataires après réception des travaux et des rapports techniques et financiers, 
conformément au budget contenu dans la présente convention. 
Elle informe le porteur de projet des dépenses effectuées et leur transmet les justificatifs (compte rendu de réception 
des travaux, factures de réalisation des travaux, rapports techniques). 
Sur justificatifs, elle fait appel au du porteur de projet, selon les besoins de financements prévus dans la présente 
convention. 
 

 

Compte bancaire commune de Beit DAjan 
 

 
 

IBAN PS69PALS 0484 0731 5840 3330 02001 
 

SWIFT  

 
432.- L’association AAA en lien avec la municipalité de Beit Dajan assure la coordination des travaux et le suivi 
technique. Elle établit un rapport technique pour chaque opération et fait part de ses éventuelles observations. 
 
 

 

Nom 
 

 

N° enregistrement 
 

 

Date enregistrement 
 

 

Association Arabe des Agronomes 
Palestiniens  

 

AR-22503-A 
 

2007 

 
 
Le montant du budget ne peut être augmenté. Des modifications peuvent être apportées au projet technique sans 
augmentation de l’enveloppe globale. Le maître d’œuvre doit en informer ses partenaires. 
 
Le maître d’œuvre (la municipalité de Beit Dajan et l’association AAA)  établira un rapport d’exécution financière 
comportant le listing des factures acquittées (objet, entreprise, montant HT, date d’acquittement), le bilan financier 
détaillé, un avis sur l’exécution financière du projet. 
Les pièces justificatives seront conservées par la commune de Beit Dajan et pourront être consultées à la demande  du 
porteur du projet, en particulier lors de la réception des travaux. 

 
 

433.-Réception des travaux et Contrôle financier 
 

Le porteur de projet assurera les réceptions des travaux en coordination avec le maître d’œuvre.  
Celles-ci seront effectuées sur place dans le cadre de missions de solidarité. 
La convention signée donnera lieu au paiement d’un acompte de 75% par le porteur de projet. 
Le solde sera versé après réception des travaux et réception des rapports et pièces justificatives après s’être assuré de 
la régularité et de la fiabilité des comptes. 
 



     

 

Article 5 : Budget prévisionnel et projet de Financement – 2020/2021 
 
51.- Le budget du projet prévisionnel s’établit comme suit pour 2020/2021 : 

 
 

 
52.- Première tranche de réalisation 

 
La présente convention concerne une première tranche de réalisation de ce programme qui sera réalisée sur la 
base des fonds disponibles du porteur de projet et des financements des collectivités acquis à la date de signature 
de la présente convention. 
Cette première tranche 2020/2019 concernera 10 citernes : 
 

 
 

Objet Details Total budget (Euro)

Contribution 

Porteur de 

projet

Contribution

Beneficiaries  

€

% par

catégorie

Fournitures 24 x 2013 € 48 312 48 312 0 96 600

Travaux en régie propre 24 x 2012 € 48 288 0 48 288 88%

Salaries

Coordinateur spécialiste (AAA) 7,2 mois * 800 € 5 760 5 760 0

Contrôle technique (AAA) 7,2 mois * 500 € 3 600 3 600 0

Frais de réception sur place des travaux 1 300 1 300

12 220

Transports, communcation et frais divers 7,2 mois * 150 € 1 080 1 080 0 11%

logos partenaires sur les citernes 24 placards * 25 € 600 600

Frais de certificationes comptes AFPS Lorraine Sud GEGAR +  Frais 700 700 0

Coûts administratifs AAA 7,2 mois x 250 € 1 800 1 800 0

Papier, encre, locations, électricité et divers 7,2 mois x 150 € 1 080 1 080 0

109 420 61 832 48 888 100

AFPS 8 000 7%

Collectivités 9 280 8%

Agence de l'Eau 43 252 40%

Bénéficiaires 48 888 45%

TOTAL 109 420 100%

Objectifs de financement 2020

Budget prévisonnel  2020/2021 pour 24 citernes

Construction de 24 citernes

Coûts généraux de conduite du projet

Communication et transports coordinateur

Visibilité des partenaires

-

TOTAL 24 citernes

Objet Details Total budget (Euro)

Contribution 

Porteur de 

projet

Contribution

Beneficiaries  

€

% par

catégorie

Fournitures 10 x 2013 € 20 130 20 130 0 40 250

Travaux en régie propre 1 x 2012 € 20 120 0 20 120 89%

Salaries

Coordinateur spécialiste (AAA) 3 mois * 800 € 2 400 2 400 0

Contrôle technique (AAA) 3 mois * 500 € 1 500 1 500 0

Frais de réception sur place des travaux 0

4 800

Transports, communcation et frais divers 3 mois * 150 € 450 450 0 11%

logos partenaires sur les citernes 10 placards * 25 € 250 250

Frais de certificationes comptes AFPS Lorraine Sud GEGAR +  Frais 0

Coûts administratifs AAA 3 mois x 250 € 750 750 0

Papier, encre, locations, électricité et divers  3mois x 150 € 450 450 0

45 300 24 930 20 370 100

AFPS 15 650 35%

Collectivités 9 280 20%

Agence de l'Eau 0%

Bénéficiaires 20 370 45%

TOTAL 45 300 100%

Objectifs de financement 2020

Budget tranche 1 -  2020/2021 pour 10 citernes

Construction de 24 citernes

Coûts généraux de conduite du projet

Visibilité des partenaires

-

TOTAL 24 citernes

 
 Objectifs de financement 

 Objectifs de financement 



     

53.- Avenants financiers 
 

En fonction des décisions des financeurs la présente convention fera l’objet d’avenants dans la limite du budget 
total du programme 220/2021 

 
Article 6 : Calendrier 
 

 

Signature de la convention 
 

Javier 2021 

 

Transfert d’un acompte 75 % de la subvention, 
soit 18 700 € 
 

Janvier 2021 

 

Mise en œuvre 
 

Janvier 2021 
31/12/21 

 

Rapports techniques et financiers par le 
maître d’œuvre 
 

Après réalisation des 
travaux 

Transfert d’un second acompte 15% 
Soit 5 000 € 

Après validation des 
rapports 

 

Réception des travaux 
 

Visite sur place dans le 
cadre d’une mission en 

Palestine 
 

Versement du solde:1 230 € 
 

Après réception finale 
des travaux 

 
 

Article 7 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet à la date de signature de celle-ci  et prend fin lors de la réception finale des travaux 
de cette première tranche. 

 
Articles 8 : Litiges 
 

Les parties signataires de cette convention conviennent de respecter leurs engagements. Si des différends se 
produisent au cours de la mise en œuvre du projet, les parties conviennent de les résoudre par voie de négociation, et 
s’interdisent tout recours juridique. 

 
Fait le  05/02/21 , à    Beit Dajan        
 
Pour l’Association France Palestine 
Solidarité Lorraine Sud    

Représentée par son président 
Alain Desmarest 

 
 
 

Pour l’Association Arabe des Agronomes Palestiniens 
Représentée par son Président 

 
 
 
Pour la Municipalité de Beit Dajan 
Monsieur le maire 
Monced Abu Jiesh 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 


